



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.062.893-92/2018	Nº SICOMV 882072/2018	IGIOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	ACÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	DATA ASSINATURA
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	CNPJ 10.09096-30	EMPRESA EXECUTORA	LOCALIDADE / ENDEREÇO L. CAPIVARA - L. PEIXE ASSADO - L.	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	INICIO DA OBRA 05/06/2019

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 548.195,76

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)
1.		LINHA CAPIVARA			
1.1.		INSTALAÇÃO DA OBRA			
1.1.1.		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	
1.2.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
1.2.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	5.180,00	
1.3.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)			
1.3.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.480,00	
1.4.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)			
1.4.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	5.180,00	
1.5.		OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)			
1.5.1.		PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2,10m conforme CONTRAN/DENATRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)	UNIDADES	1,00	
2.		LINHA PEIXE ASSADO			
2.1.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
2.1.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.535,00	
2.2.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)			
2.2.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.010,00	
2.3.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)			
2.3.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.535,00	
3.		LINHA PLANALTO - TRECHO II			
3.1.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			
3.1.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	3.920,00	
3.2.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)			
3.2.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.120,00	
3.3.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)			
3.3.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.920,00	

PINHEIRINHO DO VALE/RS, 06 de maio de 2019  
Local e Data

**RAFAEL CAZAROLLI**  
 Engº Civil - CREARSSC 153066-6  
 CPF 036.281.790-17



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.062.693-92/2018	Nº SICONV 882072/2018	GIGOV	GESTOR MAPA	PROGRAMA PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	ACÃO / MODALIDADE PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	DATA ASSINATURA
PROFONTE / TOMADOR MUNICIPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	MUNICIPIO / UF PINHEIRINHO DO VALE/RS	OBJETO DO CTEF 100996-30	LOCALIDADE / ENDEÇO L. CAPIVARA - L. PEIXE ASSADO - L.	OBJETO PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				INÍCIO DA OBRA 05/06/2019

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 548.195,76

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$)	7	8	9	10	11	12
1.		LINHA CAPIVARA									
1.1.		INSTALAÇÃO DA OBRA									
1.1.1.		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50							
1.2.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM									
1.2.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.180,00							
1.3.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)									
1.3.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.480,00							
1.4.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)									
1.4.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	5.180,00							
1.5.		OBRAS COMPLEMENTARES (sinalização vertical)									
1.5.1.		PLACA INDICATIVA SEMIREFLETIVA + SUPORTE H livre 2,10m conforme CONTRAN/DENATRAN Volume I e III. (PARE - ESCOLA - LOMBADA)	UNIDADES	1,00					1,00		
2.		LINHA PEIXE ASSADO									
2.1.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM									
2.1.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.535,00							
2.2.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)									
2.2.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.010,00							
2.3.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)									
2.3.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.535,00							
3.		LINHA PLANALTO - TRECHO II									
3.1.		SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM									
3.1.1.		REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.920,00							
3.2.		PAVIMENTAÇÃO (meio-fio)									
3.2.1.		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1x0,20x0,10m - INCLUSIVE ASSENTAMENTO	METROS	1.120,00							
3.3.		PAVIMENTAÇÃO (Pista de rolamento)									
3.3.1.		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO COM COLCHÃO DE ARGILA	M²	3.920,00							

PINHEIRINHO DO VALE/RS, 06 de maio de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Eng. Civil Rafael Cazaroli  
CREA / CAU / RS/SG 153866-8